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1 INTRODUÇÃO 

 

O presente documento tem o intuito de demonstrar as DMTs (Distância Média 

de Transporte) e jazidas adotadas no orçamento da Revitalização da Orla de 

Guaratuba-PR. Os DMTs são utilizados para cálculo dos custos de transporte no 

orçamento, os caminhos também serão utilizados para dimensionar o impacto na 

infraestrutura viária local.  

As jazidas, bota-foras e fornecedores foram apontados no âmbito do 

Anteprojeto de Engenharia. Os locais deverão ser objeto de estudo do Projeto 

Executivo. Como as áreas do canteiro de obras ainda necessitarão ser definidas no 

Projeto Executivo, as distâncias de DMT foram consideradas até um local de 

referência em Guaratuba, na Orla Central, próximo ao Morro do Espia Barco. Esses 

estudos têm como objetivo assegurar a viabilidade e o planejamento apropriado para 

a realização da obra. 
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2 ÁREAS DE APOIO 

 

 São as áreas destinadas a funções como armazenamento de materiais, 

instalações provisórias para os trabalhadores (canteiros de obra), estacionamento de 

veículos e equipamentos, além de locais para atividades administrativas, como os 

escritórios da obra. 

 

2.1 CANTEIRO DE OBRAS 

 

Foram selecionadas duas áreas próximas às obras da Praia Central, duas 

áreas próximas às obras em Caieiras e uma na Prainha, apresentadas na (FIGURA 

1). O mapa da (FIGURA 2) destaca a fábrica de tetrápodes utilizada nas obras de 

engordamento da Orla de Matinhos, a qual poderá servir como apoio para a confecção 

das estruturas destinadas a Guaratuba.  

  



 

Relatório de DMT da Planilha Orçamentária 

6 

 

FIGURA 1 – LOCALIZAÇÃO DAS POSSÍVEIS ÁREAS DE APOIO 

 
Fonte: UNILIVRE, 2025. 
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FIGURA 2 – LOCALIZAÇÃO DA ÁREA DE APOIO PARA PRODUÇÃO DOS TETRÁPODES 

 
Fonte: UNILIVRE, 2025. 

  



 

Relatório de DMT da Planilha Orçamentária 

8 

 

2.2 BOTA FORA 

 

O Bota Fora indicado no projeto fica localizado em área pública adjacente ao 

aeroporto de Guaratuba, distando aproximadamente 5,6 km do ponto de referência, 

conforme imagem subsequente (FIGURA 3Erro! Fonte de referência não 

encontrada.). 

 
FIGURA 3 – DISTÂNCIA DO BOTA FORA ATÉ O CANTEIRO 
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Fonte: UNILIVRE, 2025. 

2.3 JAZIDA DE BRITA 

 

Foram identificadas três possíveis jazidas de brita: a Pedreira Rio Zoada, 
localizada no município de Joinville – SC, a 81,2 km, considerando a distância 
rodoviária a ser percorrida (FIGURA 4); a Nova Prata Mineração, situada em 
Paranaguá – PR, a 26,3 km de distância rodoviária até o ponto de referência (  



 

Relatório de DMT da Planilha Orçamentária 

10 

 

FIGURA 6 – Distância da Pedreira fortunato até o canteiroFIGURA 5); e a 

Britagem Fortunato localizada em Garuva – SC, a 33,2 km, levando em conta a 

distância rodoviária a ser percorrida (FIGURA 6). 

A definição da jazida a ser utilizada deverá ser determinada no Projeto 

Executivo. Para o cálculo do DMT, foi utilizada a mediana da distância percorrida das 

pedreiras até o ponto de referência na praia central, resultando em 33,2 Km. 
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FIGURA 4 – DISTÂNCIA DA PEDREIRA RIO ZOADA ATÉ O CANTEIRO 

 
Fonte: UNILIVRE, 2025.  
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FIGURA 5 – DISTÂNCIA DA PEDREIRA NOVA PRATA ATÉ O CANTEIRO 

 
Fonte: UNILIVRE, 2025. 
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FIGURA 6 – DISTÂNCIA DA PEDREIRA FORTUNATO ATÉ O CANTEIRO 

 
Fonte: UNILIVRE, 2025.  
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2.4 JAZIDA DE AREIA PARA CONCRETO E CBUQ 

 

Semelhante às questões do material pétreo deste perfil de obra, bem como 
sua representatividade de valores no orçamento, foram estudados três areais para 
jazida: o Areal Miranda, localizado na Pedra Branca do Araraquara, em Guaratuba, a 
55 km, considerando a distância rodoviária a ser percorrida (FIGURA 7); a 4H 
Mineração, situada em Morretes – PR, a 59,3 km de distância rodoviária até o Canteiro 
Central (  
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FIGURA 8); e a D’ Miros Extração e Comércio de Areia Ltda EPP, localizada no 
município de Joinville – SC, a 72 km, de distância rodoviária até o ponto de 
referência (  
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FIGURA 9). A prospecção de três jazidas foi dada com base em assegurar 

eventuais mudanças, ou a necessidade de alternância na compra de material em 

diferentes fornecedores, trazendo um melhor balizador que garanta a efetiva 

viabilidade da execução pelo valor remunerado. 

Para efeitos de cálculo, o valor de DMT considerado é resultante da mediana 

das três pedreiras mais próximas, ou seja, 59,3 km.  
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FIGURA 7 – DISTÂNCIA DA JAZIDA DE AREIA MIRANDA ATÉ O CANTEIRO 

 
Fonte: UNILIVRE, 2025. 
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FIGURA 8 – DISTÂNCIA DA MINERADORA ATÉ O CANTEIRO 

 
Fonte: UNILIVRE, 2025. 
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FIGURA 9 – DISTÂNCIA DA D’ MIROS EXTRAÇÃO DE AREIA ATÉ O CANTEIRO 

 
Fonte: UNILIVRE, 2025. 

  



 

Relatório de DMT da Planilha Orçamentária 

20 

 

2.5 FORNECEDOR DE AÇO 

 

O fornecedor de Aço em atacado, Arcelor Mital Veja, localizado em São 

Francisco do Sul – SC, distando aproximadamente 65,8 km, seguindo por estrada não 

pavimentada e passando por ferry boat, assim sendo, considerou-se a distância de 

114 km até o ponto de referência, seguindo por BR pavimentada, conforme imagem 

subsequente (FIGURA 10Erro! Fonte de referência não encontrada.). 
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FIGURA 10 – DISTÂNCIA DA METALÚRGICA ARCELLOR MITAL VEGA DE AREIA ATÉ O 
CANTEIRO 

 
Fonte: UNILIVRE, 2025. 
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2.6 FORNECEDOR DE CIMENTO 

 

O fornecedor de cimento em atacado, a indústria cimentícia Votorantim, está 

localizado em Curitiba, distando aproximadamente 158 km, seguindo por uma BR 

pavimentada, conforme imagem subsequente (FIGURA 11Erro! Fonte de referência 

não encontrada.). 

 

FIGURA 11 – DISTÂNCIA DA INDÚSTRIA CIMENTÍCIA VOTORANTIM ATÉ O CANTEIRO 
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Fonte: UNILIVRE, 2025. 

2.7 FORNECIMENTO DE MATERIAL BETUMINOSO 

 

O fornecedor de CAP, REPAR (Petrobras), está localizado em Araucária – 

PR, distando aproximadamente 144 km da obra, com acesso por BR pavimentada, 

conforme imagem subsequente (FIGURA 12Erro! Fonte de referência não 
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encontrada.). Tal DMT é relativo ao transporte de material para imprimação e pintura 

de ligação. 
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FIGURA 12 – DISTÂNCIA DO FORNECEDOR REPAR ATÉ O CANTEIRO 

 
Fonte: UNILIVRE, 2025. 
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2.8 ARTEFATOS DE CONCRETO 

 

Foram levantados dois fabricantes de artefatos de concreto, como guias, 

tubos, paver e semelhantes, ambos localizados em Guaratuba: o Artefatos de Cimento 

Guaratuba distando aproximadamente 3,5 km (FIGURA 13) e a Lajes Silvana, a 13,6 

km de distância do Canteiro Central (FIGURA 14). O acesso ocorre exclusivamente 

por vias urbanas. 
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FIGURA 13 – DISTÂNCIA DO FORNECEDOR DE ARTEFATOS GUARATUBA ATÉ O CANTEIRO 

 
Fonte: UNILIVRE, 2025. 

 

 

 

 



 

Relatório de DMT da Planilha Orçamentária 

28 

 

FIGURA 14 – DISTÂNCIA DA INDÚSTRIA DE CONCRETO LAJES SILVANA ATÉ O CANTEIRO 

 
Fonte: UNILIVRE, 2025.  
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2.9 USINA DE ASFALTO 

 

Na atual etapa do Projeto, é necessário selecionar uma instalação industrial 

de asfalto responsável pela produção e envio do material asfáltico até a obra. 

 

2.9.1 Usina de Asfalto até a Obra 

 

Semelhante às questões do material pétreo e areia relativos a este perfil de 

obra, bem como sua representatividade de valores no orçamento, foram consideradas 

três Usinas de Asfalto para a determinação do DMT, a fim de garantir mais segurança 

com a realidade da obra: a Usina InfraSUL, localizada em Joinville – SC, a 81,2 km, 

considerando a distância rodoviária a ser percorrida (FIGURA 15); a Usina Nova Prata 

Mineração, situada em Paranaguá – PR, a 26,3 km, de distância rodoviária (FIGURA 

16); e a Usina Fortunato, localizada no município de Garuva – SC, a 33,2 km, de 

distância rodoviária até o ponto de referência (FIGURA 17).  

Essa abordagem busca proporcionar maior segurança em casos de eventuais 

mudanças, ou da necessidade alternância na compra de material em diferentes 

fornecedores, trazendo um melhor balizador que garanta a efetiva viabilidade da 

execução pelo valor remunerado. 

Assim sendo, o valor de DMT da usina até a obra foi o da mediana das três 

usinas mais próximas, ou seja, 33,2 km. 
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FIGURA 15 – DISTÂNCIA DA USINA INFRASUL ATÉ O CANTEIRO 

 
Fonte: UNILIVRE, 2025. 
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FIGURA 16 – DISTÂNCIA USINA DE ASFALTO NOVA PRATA ATÉ O CANTEIRO 

 
Fonte: UNILIVRE, 2025. 
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FIGURA 17 – DISTÂNCIA DA USINA DE ASFALTO FORTUNATO ATÉ O CANTEIRO

 
Fonte: UNILIVRE, 2025. 
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2.10 FORNECEDORES DE MATERIAIS ATÉ A USINA DE ASFALTO 

 

Aqui se consideram os fornecedores de insumos para a produção do CBUQ, 

de maneira a remunerar a entrega dos fornecedores até a usina Britagem Fortunato, 

localizada em Garuva– SC. 

 

2.10.1 Cal Hidratada 

 

A Empresa de extração e fornecimento de Calcário, Cal CEM, está localizada 

em Colombo, distando aproximadamente 139 km da usina, com acesso através de 

vias exclusivamente pavimentadas, conforme a imagem subsequente (FIGURA 

18Erro! Fonte de referência não encontrada.). 
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FIGURA 18 – DISTÂNCIA DA FORNECEDORA CAL CEM ATÉ A BRITAGEM FORTUNATO 

 
Fonte: UNILIVRE, 2025. 
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2.10.2 Areia 

 

O Areal mais próximo da usina média de asfalto, o Areal Miranda, considerado 

no transporte, está localizado em Guaratuba, distando aproximadamente 35,9 km da 

usina, com acesso através de vias exclusivamente pavimentadas, conforme a imagem 

subsequente (FIGURA 19Erro! Fonte de referência não encontrada.). 

 
FIGURA 19 – DISTÂNCIA DA AREAL MIRANDA ATÉ A BRITAGEM FORTUNATO 

 
Fonte: UNILIVRE, 2025. 
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2.10.3 Brita 

 

Todas as usinas de asfalto consultadas ficam alocadas junto de suas 

pedreiras, de maneira a não ser necessária remuneração de transporte do material 

pétreo até a usina. 

 

2.10.4 Material Betuminoso 

 

O fornecedor mais próximo da usina média de asfalto, o REPAR (Petrobras), 

considerado no transporte, está localizado em Araucária – PR, distando 

aproximadamente 117 km da usina, conforme a imagem subsequente (FIGURA 20). 

  



 

Relatório de DMT da Planilha Orçamentária 

37 

 

FIGURA 20 – DISTÂNCIA DO FORNECEDOR REPAR ATÉ A BRITAGEM FORTUNATO 

 
Fonte: UNILIVRE, 2025. 
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3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente Relatório de localização das jazidas e fornecedores adotados 

na planilha orçamentária apresenta a evolução dos trabalhos no décimo mês de 

execução. Este estudo é referente à Meta 2 – Elaboração de Anteprojeto de 

Engenharia do Projeto de Recuperação da Orla de Guaratuba, no litoral do estado do 

Paraná, de acordo com o Contrato de Prestação de Serviços nº 523/2023-PMG, 

celebrado entre a Prefeitura Municipal de Guaratuba e a Universidade Livre do Meio 

Ambiente (UNILIVRE).  

 

 

Curitiba, 31 de outubro de 2025. 

 

 

_________________________ 

Prof. Dr. Eduardo Ratton 

Coordenador Geral do Projeto 
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