IMPLANTAR SINALIZACAO VERTICAL DE VELOCIDADE MAXIMA A CADA
100m-300m DE ACORDO COM A RESOLUCAO DA CONTRAN.

A VELOCIDADE MAXIMA DA VIA ESTIPULADA NESTE ANTEPROJETO E DE
30Km/h (A VELOCIDADE FOI PENSADA DE ACORDO COM A HIERARQUIA
VIARIA "VIA BALNEARIA" ESTABELECIDA NO PLANO MUNICIPAL DE
MOBILIDADE URBANA, PODENDO VARIAR ENTRE 30 a 40 Km/h

FICA A ENCARGO DO MUNICIPIO A DEFINICAO DA VEL. MAX. A SER DEFINIDA
ATRAVES DE DECRETO ESPECIFICO

SINALIZAR AS VIAS CONFORME MANUAL DE
SINALIZACAO HORIZONTAL (COTRAN, 2022)

TRAVESSIA ELEVADA
CONEXAQ COM OUTRA MALHA \ A SER MANTIDA
CICLOVIARIA A SER CONTEMPLADA E

EXECUTADA EM PROJETO A PARTE \

\

N o

PAVIMENTAGCAO ASFALTICA A SER ACADEMIA |\
EXECUTADA PARA FACILITAR O EXISTENTE 7
REBOQUE DOS BARCOS o’

+2,30,

5,50

2.4CH7,

+2,20

INSTALAR SINALIZAGAO VERTICAL PARA O PEDESTRE
SOBRE A RESTRIGAO DE USO DA RAMPA APENAS PARA
BARCOS E VEICULOS OPERANTES.

INSTALAR UMA BARREIRA MOVEL (CORRENTE) PARA
EVITAR O USO DA RAMPA POR PEDESTRES.

+4,93)
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OFICINA DE BARCOS
VER DETALHEG E 7
PRANCHA 2.4C

<
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LOCAL/REGIAO CARACTERISTICO DOS
PESCADORES ESTACIONAREM SUAS
EMBARCACOES

178,20

TRAVESSIA ELEVADA
A SER RETIRADA

SINALIZAGAO VIARIA VERTICAL DE PARE PARA
CICLOVIA (CONTRAN, 2021)
MANTER A PRIORIDADE PARA OS PEDESTRES

SINALIZAGAO DE PARE PARA CICLOVIA (CONTRAN, 2021)
MANTER A PRIORIDADE PARA OS PEDESTRES
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77" ESPACO PARA A INSTALAGAO DE
BICICLETA DE ALUGUEL

PLACA DE PARE MANUAL DE SINALIZAGAO
HORIZONTAL (COTRAN, 2022)

ESPERA DE INFRAESTRUTURA PARA INSTALACAO
FUTURA DE BANHEIRO AUTOLIMPANTE
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CESSO
IA .
g DE QUIOSQUE MOVEL DE APOIO AO TURISMO

DETALHE 4,5,6 E7
PRANCHA 7

e_+2,87_
DETALHE 8 31,50

VER PRANCHA 7

255,60

ESPERA DE INFRAESTRUTURA PARA INSTALACAO

LEGENDA GERAL

OCEANO ATLANTICO - PAVIMENTAGAO DA VIA (ARRUAMENTO)

- PAVIMENTAGAO DA CICLOVIA

T —— & a X B N\ ENTORNO EXISTENTE I:l FAIXA DE SERVICO GRAMADA
' TE '

CURSO D'AGUA

FAIXA DE AREIA

ALINHAMENTG PR‘EDIAL CURVA DE NIVEL MESTRE (1m)

CURVA DE NIVEL INTERMEDIARIA (0,5m)

3,50

VEGETAGAO

VEGETAGAO DE RESTINGA

I:l (A SER RECOMPOSTA)
|:| CANTEIROS EXISTENTES

IS L T 2
2.4CN17,

COQUEIRO

IPE AMARELO
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% GUANANDI
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PRIMAVERA

+3,30;

MOBILIARIO URBANO

‘245

BICICLETARIO ONDAS . SINALIZAGAO VERTICAL DE PARE (CONTRAN, 2007)

BANCO BARCOS
CERCA DE PROTECAO DA

VEGETACAO DE RESTINGA
DETALHE 3
PRANCHA 4

‘ SINALIZAGAO VERTICAL CICLOVIA (CONTRAN, 2007)

a8
L]

. LIXEIRAS

T ‘
0 ~

I:l SUGESTAO DE ESPAGO PARA INSTALAR
EQUIPAMENTO PARA ALUGUEL DE BICICLETAS

SINALIZAGAO VERTICAL TRAVESSIA DE
PEDESTRES (RESOLUCAOQ 738/2018 CONTRAN)

+4,61

SINALIZAGAO VERTICAL LIMITE MAX. VELOCIDADE

(RESOLUGAO 738/2018 CONTRAN)

- ESPERA DE INFRAESTRUTURA PARA FUTURA

INSTALAGCAO DE BANHEIROS AUTOLIMPANTES

[ A T ESPERA DE INFRAESTRUTURA PARA FUTURA
4 INSTALACAO DE QUIOSQUE DE APOIO TURISTICO
| B MOVEL NA AREIA
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SUPERPOSTE 4 PETALAS EXISTENTE
E IMPLANTAGAO NOS HEADLANDS

% POSTE VELA EXISTENTE

POSTE 3m IMPLANTAGCAO

IMPLANTAGAO TRECHO 3 (-
1:500

5

GUARDA CORPO 1,10m CONFORME
NORMAS 9050/2020 E 14.718/2019

PREVISAO DA ENGORDA DA FAIXA DE AREIA 100m

GUIAS-CORRENTES BREJATUBA
VER PRANCHA 7 E 8
CADERNO 2 - OBRAS MARITIMAS

GUIA-CORRENTE BREJATUBA SUL

'

9 QUADRO DE QUANTITATIVOS REF. AO TRECHO 3
,/ GUIAS-CORRENTES BREJATUBA AREA COM FORRACAO DE RESTINGA PRAIA CENTRAL (m?) 9.151,45
, VER PRANCHA 7 E 8 ]
CADERNO 2 - OBRAS MARITIMAS QUANTIDADE DE ARVORES (un.) 1
QUANTIDADE DE LIXEIRAS (un) 44
QUANTIDADE DE BANCOS (un) 46
GUIA-CORRENTE BREJATUBA NORTE
QUANTIDADE DE PARACICLOS (un) 2
QUANTIDADE DE POSTES DE ILUMINACAO EXECUCAO (un) 41
VAGAS DE ESTACIONAMENTO CARGA E DESCARGA (un) 2
VAGAS DESTINADAS AOS IDOSOS (un) EXISTENTE
VAGAS DESTINADAS A P.C.D (un) EXISTENTE
QUADRO DE ESTATISTICAS TOTAL PRAIA CENTRAL
AREA DE INTERVENGAO (m?) 320.953,00
ILUMINACAO DO TIPO FAROL AREA DE ORLA REVITALIZADA (m?) 79.260,00
AREA DE AMPLIACAO DA ORLA (m?) 19.917,00
CORPOS HIDRICOS (id) AREA DE CONTRIBUICAO (km?) VAZAO (m?/s)
RIO BREJATUBA 0,17 5,10
HISTORICO DE REVISOES
. . N° DA REVISAO | DESCRICAO RESPONSAVEL DATA
DEVERA SER ELABORADO UM \
PROJETO A PARTE PARA N
INSTALACAO DE UM SISTEMA DE AN
PROTECAO CONTRA DESCARGAS \\
ATMOSFERICAS (SPDA) N
: \ LOGO E DADOS DA CONTRATADA
\\\ 7‘ UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE
\ R. Comendador Macedo, 613 - Centro, Curitiba / PR
\\ J CEP: 80.060-030

VAGA DE CARGA E DESCARGA
— DETALHE 7
PRANCHA 6

POSTES DE VIA EXISTENTES

OBS.1: IMPLANTAR GUARDA-CORPO DO MODELO PADRAO CONFORME ABNT 9.050/2020 E 14.718/2019 EM QUALQUER
DESNIVEL IGUAL OU SUPERIOR A 1 METRO AO LONGO DO PROJETO CONFORME MEDICAO LOCAL.

OBS.2: EXECUTAR O PISO TATIL CONFORME ORIENTAGOES ESPECIFICADAS NO DETALHAMENTO E SEGUIR A ABNT

PROJECAO DE INFRAESTRUTURA PARA 16.537/2024.

INSTALAGAO SANITARIA AUTOLIMPANTE
2 2% S VER DETALHE 8
- PRANCHA 7

OBS.3: NO PROJETO EXECUTIVO ATENDER TODAS AS NORMAS TECNICAS DE ACESSIBILIDADE E SEGURANGA.

0OBS.4: NO PROJETO EXECUTIVO ATENDER AS CODIGOS E MANUAIS DE SIN/:\LIZAQAOAHORIZONTAL (COTRAN, 2022),
MANUAL DE SINALIZACAO RODOVIARIA (DNIT, 2010), MANUAL DE SINALIZACAO DE TRANSITO - SINALIZACAO CICLOVIARIA

VER DETALHE 2 (COTRAN, 2021) E DEMAIS LEGISLAGOES DE TRANSITO PERTINENTES PERTINENTES.

PRANCHA 4

1

S

2.4C/17, OBS.5: A CONEXAO HIDRAULICA COM A REDE DE ABASTECIMENTO EXISTENTE DA SANEPAR DEVERA SER EXECUTADA E
DETALHADA PELA EXECUTORA DO PROJETO ANTES DAS OBRAS DE PAVIMENTAGAO, DEIXANDO A INFRAESTRUTURA
PRONTO PARA RECEBER A LIGAGAO DOS NOVOS MOBILIARIOS PROPOSTOS.

0BS.6: NUMERO "N" BASEADO EM TRAFEGO DO PLANO DE MOBILIDADE DE GUARATUBA NA AVENIDA ATLANTICA, E
REPLICADOS PARA AS OUTRAS PRAIAS, SEM DADOS OFICIAIS, MAS EMPIRICAMENTE VERIFICADA COM MENOS TRAFEGO.

PASSARELA DE ACESSO
VER DETALHE 1

PRANCHA 4

OBS.7: CBR DO SOLO SUPOSTO EM 8%, UMA VEZ QUE OS DADOS NAO FORAM CONTRATADOS.
DETALHE 1,2 E 3

OBS.8: A SINALIZAGAO VERTICAL DEVE OBEDECER A RESOLUGAO 738/2018 DA CONTRAN, PRINCIPALMENTE PROXIMO AS
PRANCHA

TRAVESSIAS ELEVADAS E DOS CRUZOS ELEVADOS. DEVE SER SINALIZADO A VELOCIDADE MAXIMA DA VIA, SINAIS DE
SALIENCIA PROXIMO A PASSAGEM SINALIZADA DE PEDESTRES DE ACORDO COM O VOLUME 1 DE SINALIZACAO VERTICAL
DE REGULAMENTAGAO DISPONIVEL NO MANUAL BRASILEIRO DE SINALIZAGAO DE TRANSITO DA CONTRAN 2022.

\\
\\
\\

156,95

OBS. 9: AS AREAS ONDE SERAO PRESERVADO O ASFALTO EXISTENTE E O PASSEIO ADJACENTE AOS ALINHAMENTOS
(o) PREDIAIS NAO CONFIGURAM PARTE DO PROJETO, APESAR DAS REPRESENTAGOES GRAFICAS ATENDEREM PARTE DO
ENTORNO, QUE FORAM REPRESENTADAS PARA EXEMPLIFICAR A INTEGRAGAO DO PROJETO COM OS TRECHOS QUE
SOFRERAM INTEGRAGAO COM A AREA DE INTERVENGAO.

AS AREAS ONDE SERAO PRESERVADO O ASFALTO EXISTENTE E O PASSEIO ADJACENTE AOS ALINHAMENTOS PREDIAIS
NAO CONFIGURAM PARTE DO PROJETO, APESAR DAS REPRESENTACOES GRAFICAS ATENDEREM PARTE DO ENTORNO,
QUE FORAM REPRESENTADAS PARA EXEMPLIFICAR A INTEGRAGAO DO PROJETO COM OS TRECHOS QUE SOFRERAM
INTEGRAGAO COM A AREA DE INTERVENGAO.

*PARA O PROJETO EXECUTIVO, SERA NECESSARIA A EXECUGAO DOS ENSAIOS DE CBR PARA A CONFIRMAGAO DO
DIMENSIONAMENTO DE ANTEPROJETO E ASSIM POSSIVELMENTE OTIMIZAR OS VALORES. REDUZINDO CAMADAS NO CASO
DE UM CBR MAIOR OU AMPLIANDO-AS NO CASO DE UM CBR MENOR.
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